

令和5年度 入札結果(令和5年4月28日～令和5年9月28日入札執行分)

番号	入札年月日	工事名	工事概要	予定価格(税込)	契約金額(税込)	落札業者名	落札業者住所	工期	業者名	入札金額(税抜)
1	R5. 4. 28	暮帰別地区干場通路整備工事	砕石舗装 新川東 延長170m、幅4m、厚さ0.1m 暮帰別東 延長120m、幅4m、厚さ0.1m	3,036,000	2,970,000	株式会社丸物出口興産	浜中町浜中桜北7番地	R5. 5. 1 R5. 6. 15	農基開発㈱ ㈱丸物出口興産 (有)石橋組 丸重種市建設(有) ㈱西森建設	2,750,000 2,700,000 2,720,000 2,730,000 2,760,000
2	R5. 4. 28	ノコベリベツ川河川区域整備工事	伐開物処理工 市街地から比理別橋、 比理別橋から100m、 丸佐橋付近の各1式 雑工 オラウンベツ川付近1式	29,436,000	28,820,000	株式会社丸物出口興産	浜中町浜中桜北7番地	R5. 5. 8 R5. 11. 30	赤石建設㈱ ㈱今井建設 農基開発㈱ ㈱丸物出口興産 (有)石橋組	26,320,000 26,460,000 26,600,000 26,200,000 26,550,000
3	R5. 4. 28	上水道区域水道メーター器取替工事	令和5年4月から6月までに期間満了 を迎える126か所の取替工事	2,097,700	2,046,000	有限会社矢原電設	浜中町茶内若葉3丁目 20番地	R5. 5. 1 R5. 7. 18	太平洋設備㈱ ㈱共立 ㈱佐藤工業 第一水道工業㈱ (有)矢原電設	1,900,000 1,930,000 1,890,000 1,920,000 1,860,000
4	R5. 5. 22	茶内1条通局部改良工事	施工延長=215.03m 道路土工、法面工、舗装工、 排水構造物工、縁石工、区画線 工、構造物撤去工、仮設工 各一 式	82,038,000	79,750,000	株式会社今井建設	浜中町浜中桜南103番地	R5. 6. 12 R5. 11. 15	赤石建設㈱ ㈱今井建設 農基開発㈱ ㈱丸物出口興産 (有)石橋組	73,500,000 72,500,000 74,200,000 72,800,000 73,800,000
5	R5. 5. 22	公営住宅新築工事 (茶内団地R05)	共同住宅建設 木造2階建 2LDK×6戸、3LDK×2戸 建築面積 411.72㎡ 延床面積 722.01㎡ 建築主体工事、電気設備工事、 機械設備工事、外構工事、 通路広場整備工事	257,730,000	251,240,000	丸重種市建設株式会社	浜中町霧多布東2条1丁目 76番地	R5. 6. 12 R6. 3. 15	赤石建設㈱ ㈱今井建設 丸重種市建設(有) 葵建設㈱ 村井建設㈱	229,000,000 235,000,000 228,400,000 233,000,000 230,000,000
6	R5. 5. 22	衛生センター改修工事	①衛生センター棟 屋上ウレタン防水改修、外壁改修 (複層塗材)等 ②浄化槽汚泥水槽棟 外壁改修(複層塗材)、鋼製建具 塗装、屋根塗装等	69,003,000	66,770,000	赤石建設株式会社	浜中町浜中桜北19番地	R5. 6. 12 R5. 10. 13	赤石建設㈱ ㈱今井建設 丸重種市建設(有) 葵建設㈱ 村井建設㈱	60,700,000 62,500,000 61,800,000 61,750,000 61,000,000
7	R5. 5. 22	総合文化センター長寿命化改修工 事(建築主体工事)	建設年度 昭和62年度 延床面積 3756.96㎡ 鉄筋コンクリート造2階建 外部改修、内部改修、強度資料展 示室改修、舞台機構改修、図書室 改修等	777,942,000	761,530,000	赤石建設株式会社	浜中町浜中桜北19番地	R5. 6. 12 R6. 6. 14	赤石建設㈱ ㈱今井建設 丸重種市建設(有) 葵建設㈱ 村井建設㈱	692,300,000 720,000,000 715,000,000 703,000,000 698,000,000

令和5年度 入札結果(令和5年4月28日～令和5年9月28日入札執行分)

番号	入札年月日	工事名	工事概要	予定価格(税込)	契約金額(税込)	落札業者名	落札業者住所	工期	業者名	入札金額(税抜)
8	R5. 5. 22	霧多布高等学校屋外避難階段設置工事	建築主体工事 屋外避難階段(鉄骨造)の新設、 屋上アルミ製手摺り新設等 電気設備工事 ソーラー外灯・ソーラー屋上灯新設等	58,960,000	57,750,000	農基開発株式会社	浜中町茶内橋北西84番地	R5. 6. 12 R5. 11. 13	赤石建設(株) (株)今井建設 農基開発(株) 丸重種市建設(有) (有)島脇建設	53,000,000 53,500,000 52,500,000 54,000,000 54,500,000
9	R5. 5. 22	丸山散布津波避難施設整備工事	道路土工、地盤改良工、法面工、 排水構造物工、構造物撤去工、 護岸工、舗装工、緑土工、 防護柵工、標識工、区画線工、 付属施設工 各一式	431,233,000	420,200,000	有限会社石橋組	浜中町丸山散布2丁目 63番地	R5. 6. 12 R6. 11. 25	赤石建設(株) 今井建設(株) 丸物出口興産(有) 石橋組(有) 丸重種市建設(有)	384,200,000 384,700,000 383,500,000 382,000,000 384,900,000
10	R5. 5. 22	総合文化センター長寿命化改修工事(機械設備工事)	給排水衛生設備、空調暖房設備改修	194,656,000	181,500,000	三建設工業株式会社 鉦路営業所	鉦路市共栄大通7丁目 1番6号 メイセイ鉦路共栄ビル	R5. 6. 12 R6. 6. 14	太平洋設備(株) (株)共立 池田煖房工業(株)道東支店 榑設備工業(株) 三建設工業(株)鉦路営業所	167,300,000 172,500,000 170,000,000 174,000,000 165,000,000
11	R5. 5. 22	総合文化センター長寿命化改修工事(電気設備工事)	電灯設備、空調電源設備、 コンセント設備、幹線設備、 舞台照明設備、防災アンプ設備、 舞台機設備、構内交換設備、 テレビ共同受信設備、拡声設備、 自動火災報知設備、動力設備、 自動閉鎖設備改修	181,929,000	174,900,000	サンエス・矢原・中原 経常建設共同企業体	鉦路市星が浦大通1丁目 7番1号	R5. 6. 12 R6. 6. 14	サンエス・矢原・中原 経常建設共同企業体 高部・浜中無線経常建設共同企業体 北電工業(株) (株)東興電気工業 マツダ電気(株)	159,000,000 160,400,000 160,900,000 162,000,000 161,800,000
12	R5. 6. 2	第3号配水池耐震補強工事	鉄筋コンクリート V=989m ³ 構造部材・伸縮目地補強工法 動力盤・計装盤・配水ポンプ盤・ 配水ポンプ一式 緊急遮断弁設置(流入弁・流出弁)	530,994,200	515,130,000	赤石・阿寒 経常建設共同企業体	浜中町浜中桜北19番地	R5. 6. 8 R7. 2. 20	赤石・阿寒経常建設共同企業体 葵建設(株) (株)今井建設 村井建設(株) 丸重種市建設(有)	468,300,000 469,500,000 485,000,000 473,000,000 480,000,000
13	R5. 6. 26	霧多布中央地区コミュニティセンター外部改修工事	木造平屋建 延面積246.77m ² 外部改修工事 外壁サイディング一部張替え、 軒天一部張替え、 破風・淀板金葺き替え、外壁サイ ディング・軒天・屋根板金塗装、 シーリング打ち換え	7,260,000	7,040,000	有限会社島脇建設	浜中町霧多布西1条2丁目 74番地	R5. 7. 3 R5. 9. 8	(株)今井建設 農基開発(株) 丸重種市建設(有) (有)島脇建設 (株)西森建設	6,520,000 6,500,000 6,480,000 6,400,000 6,520,000
14	R5. 6. 26	公営住宅公園遊具更新工事(暮掃別潮見団地)	既存遊具の撤去 4人用ブランコ、すべり台 4人用ブランコ新設 コンビネーション遊具新設、 2間鉄棒新設、既存外灯灯具更新	9,383,000	9,185,000	農基開発株式会社	浜中町茶内橋北西84番地	R5. 6. 28 R5. 11. 7	(株)今井建設 農基開発(株) 丸重種市建設(有) (有)島脇建設 (株)西森建設	8,450,000 8,350,000 8,500,000 8,600,000 8,700,000

令和5年度 入札結果(令和5年4月28日～令和5年9月28日入札執行分)

番号	入札年月日	工事名	工事概要	予定価格(税込)	契約金額(税込)	落札業者名	落札業者住所	工期	業者名	入札金額(税抜)
15	R5. 6. 26	霧多布児童遊園地遊具設置工事	既存木柵撤去 擬木柵新設L=32.2m 4人用ブランコ新設(ブランコ境界柵含む)、3間鉄棒新設(ゴムマット含む)	8,701,000	8,470,000	株式会社今井建設	浜中町浜中桜南103番地	R5. 6. 28 R5. 10. 10	㈱今井建設 農基開発㈱ 丸重種市建設(有) (有)島脇建設 ㈱西森建設	7,700,000 7,750,000 7,780,000 7,900,000 7,850,000
16	R5. 6. 26	中山間活性化施設MO-TT0かざてエアコン更新工事	事務室エアコン設置1台 冷房能力 2.8kw 100V ロビー、ホールエアコン設置3台 冷房能力 8.0kw 単層200V	4,169,000	4,015,000	三建設備工業株式会社 鉚路営業所	鉚路市共栄大通7丁目 1番6号 メイセイ鉚路共栄ビル	R5. 6. 27 R5. 10. 10	太平洋設備㈱ ㈱共立 池田煖房工業㈱道東支店 ㈱設備工業㈱ 三建設備工業㈱鉚路営業所	3,900,000 3,980,000 4,050,000 3,920,000 3,650,000
17	R5. 6. 26	霧多布高等学校No.2無圧ヒーター更新工事	No.2 無圧ヒーターの更新	7,645,000	7,150,000	三建設備工業株式会社 鉚路営業所	鉚路市共栄大通7丁目 1番6号 メイセイ鉚路共栄ビル	R5. 6. 28 R5. 10. 10	太平洋設備㈱ ㈱共立 池田煖房工業㈱道東支店 ㈱設備工業㈱ 三建設備工業㈱鉚路営業所	6,600,000 6,700,000 6,650,000 6,720,000 6,500,000
18	R5. 7. 21	円朱別会館屋上防水改修工事	平成4年度建設 RC造2階建 延面積723.406㎡(旧校舎棟) 屋上防水改修工事 ウレタン防水 オーバーレイ工法 (ウレタン塗り重ね)	11,594,000	11,275,000	有限会社島脇建設	浜中町霧多布西1条2丁目 74番地	R5. 7. 28 R5. 9. 29	赤石建設㈱ ㈱今井建設 農基開発㈱ 丸重種市建設(有) (有)島脇建設	10,400,000 10,350,000 10,300,000 10,380,000 10,250,000
19	R5. 7. 21	町道ロードマーク標示工事	姉別地区、熊牛地区、浜中地区 ペイント式区画線 ペイント式溶剤型破線常温式 幅=15cm 延長4,841m 熔融式区画線停止線 熔融式手動ゼブラ10.5m 交通管理工 一式	1,969,000	1,870,000	株式会社森本商会	鉚路市新鉚路町5番142号	R5. 7. 24 R5. 9. 15	辻元塗工㈱ ㈱森本商会 (有)たの塗装工業 ㈱葛西塗装	1,720,000 1,700,000 1,740,000 1,750,000
20	R5. 7. 21	漁業集落排水施設機能保全工事	無線式監視装置16基更新	17,446,000	16,610,000	高部・浜中無線 經常建設共同企業体	中標津町共立1番地11	R5. 7. 24 R5. 12. 15	サンエス・矢原・中原經常建設共同企業体 高部・浜中無線經常建設共同企業体 北電工業㈱ ㈱東興電気工業 マツダ電気㈱	15,300,000 15,100,000 15,400,000 15,700,000 15,600,000
21	R5. 7. 21	上水道区域水道メーター器取替工事その2	令和5年7月から9月までに期間満了 を迎える84か所の取替工事	1,625,800	1,584,000	有限会社矢原電設	浜中町茶内若葉3丁目 20番地	R5. 7. 24 R5. 10. 20	太平洋設備㈱ ㈱共立 ㈱佐藤工業 第一水道工業㈱ (有)矢原電設	1,450,000 1,490,000 1,460,000 1,500,000 1,440,000

令和5年度 入札結果(令和5年4月28日～令和5年9月28日入札執行分)

番号	入札年月日	工事名	工事概要	予定価格(税込)	契約金額(税込)	落札業者名	落札業者住所	工期	業者名	入札金額(税抜)
22	R5. 7. 27	霧多布2条通局部改良工事	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、作業土工、区画線工、交通管理工、マンホール調整工、雨水関係樹調整 各一式	13,134,000	12,892,000	有限会社石橋組	浜中町丸山散布2丁目63番地	R5. 8. 2 R5. 10. 5	赤石建設(株) (株)今井建設 (株)丸物出口興産 (有)石橋組 丸重種市建設(有)	11,850,000 11,830,000 11,800,000 11,720,000 11,940,000
23	R5. 7. 27	旧散布中学校へき地教員住宅解体工事	昭和50年建設 木造平屋建 延床面積54.65㎡ 1棟 解体 昭和51年建設 木造平屋建 延床面積64.59㎡ 1棟 解体	9,207,000	8,800,000	有限会社島脇建設	浜中町霧多布西1条2丁目74番地	R5. 8. 4 R5. 10. 2	(株)今井建設 農基開発(株) 丸重種市建設(有) (有)島脇建設 (株)西森建設	8,180,000 8,150,000 8,100,000 8,000,000 8,180,000
24	R5. 8. 29	林業専用道(規格相当)熊牛北区線開設工事	工事延長=1,200m 切土工、盛土工、土羽工、路盤工、排水施設工、伐間除根工 各一式	33,385,000	32,450,000	株式会社今井建設	浜中町浜中桜南103番地	R5. 8. 31 R6. 1. 31	赤石建設(株) (株)今井建設 (株)丸物出口興産 (有)石橋組 丸重種市建設(有)	29,800,000 29,500,000 29,800,000 30,200,000 30,500,000
25	R5. 8. 29	姉別橋補修工事	作業土工、橋面防水工、舗装打換え工、区画線工、伸縮継手工、支承補修工、ひび割れ補修工、断面修復工、橋梁塗装工、橋梁足場工、橋梁防護工、土留・仮締切工、雪寒施設工 各一式	44,946,000	43,670,000	株式会社丸物出口興産	浜中町浜中桜北7番地	R5. 9. 1 R6. 2. 5	赤石建設(株) (株)今井建設 (株)丸物出口興産 (有)石橋組 丸重種市建設(有)	39,880,000 39,950,000 39,700,000 40,200,000 40,000,000
26	R5. 8. 29	公営住宅解体工事(茶内団地Ⅲ期工事)	昭和47年度建設 補強コンクリートブロック造平屋建 解体 延床面積157.07㎡ 1棟4戸×2棟 延床面積166.50㎡ 1棟4戸×1棟	22,605,000	21,582,000	株式会社西森建設	浜中町茶内橋北西103番地	R5. 8. 31 R5. 12. 8	(株)今井建設 農基開発(株) 丸重種市建設(有) (有)島脇建設 (株)西森建設	20,350,000 19,980,000 20,180,000 20,300,000 19,620,000
27	R5. 9. 28	新川船揚場整備工事	床掘工、鋼矢板工、控工、中詰工、上部コンクリート工、取壊し工、重機用足場工、土留・仮締切工、雪寒施設工 各一式	98,109,000	96,030,000	赤石建設株式会社	浜中町浜中桜北19番地	R5. 11. 1 R6. 3. 25	赤石建設(株) (株)今井建設 (株)丸物出口興産 (有)石橋組 丸重種市建設(有)	87,300,000 88,000,000 87,800,000 87,500,000 89,000,000
28	R5. 9. 28	浜中診療所パッケージ型自動消火設備設置工事	パッケージ型消火設備 I型×4台(人力消火設備) パッケージ型自動消火設備 I型×3台(自動消火設備) 各階火災報知器及び放出口設置	54,659,000	52,690,000	太平洋設備株式会社	鉧路市春採5丁目16番17号	R5. 11. 1 R6. 3. 8	太平洋設備(株) (株)共立 池田煖房工業(株)道東支店 補設備工業(株) 三建設備工業(株)鉧路営業所	47,900,000 50,000,000 48,900,000 49,000,000 52,000,000