

令和7年度 入札結果(令和7年4月22日～令和7年6月17日入札執行分)

番号	入札年月日	工事名	工事概要	予定価格(税込)	契約金額(税込)	落札業者名	落札業者住所	工期	業者名	入札金額(税抜)
1	R7.4.22	琵琶瀬地区津波避難タワー建設工事(外構整備工事)	【外構整備工事】 ①基盤整備(敷地造成工) ②施設整備(排水構造物・集水桝・マンホール工・舗装工・緑石工) 【敷地外工事】 ①基盤整備(整地造成工) ②施設整備(舗装工・緑石工)	29,733,000	28,930,000	株式会社今井建設	浜中町浜中桜南103番地	R7.4.23 R8.1.30	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 農基開発株式会社 株式会社丸物出口興産 有限会社石橋組	26,350,000 26,300,000 26,480,000 26,600,000 26,880,000
2	R7.4.22	上水道区域水道メーター器取替工事	水道メーター器取替、ボックス内メーター器取替、水道メーター器設置工、開削工、埋戻工、タンパー運転経費(土工用)の一式	5,248,100	5,060,000	有限会社矢原電設	浜中町茶内若葉3丁目20番地	R7.4.23 R7.7.18	赤石建設株式会社 株式会社丸物出口興産 太平洋設備株式会社 有限会社矢原電設 株式会社佐藤工業	4,700,000 4,750,000 4,660,000 4,600,000 4,690,000
3	R7.5.26	公営住宅個別改善工事(茶内団地H03)	茶内団地H03号棟(1棟8戸)の個別改善工事(築34年経過) 構造:壁式鉄筋コンクリート造2階建、延床面積650.69㎡、A建築主体工事 B機械設備工事 C電気設備工事	225,423,000	218,900,000	丸重種市建設有限会社	浜中町霧多布東2条1丁目76番地	R7.6.17 R8.1.30	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 葵建設株式会社 丸重種市建設有限会社 村井建設株式会社	200,000,000 204,000,000 202,000,000 199,000,000 202,000,000
4	R7.5.26	町道外灯LED化工事	①路照明灯具取替(灯具LEDへ更新)N=18台 ②道路照明電球取替(電球LEDへ更新)N=73台	24,827,000	23,650,000	有限会社矢原電設	浜中町茶内若葉3丁目20番地	R7.5.30 R7.11.10	共成電気株式会社 北電工業株式会社 サンエス電気通信株式会社 有限会社矢原電設 高部電気株式会社	22,500,000 22,200,000 21,900,000 21,500,000 22,100,000
5	R7.5.26	霧多布東2丁目1号通局部改良工事	①オーバーレイ工1式、区画線工1式、交通管理工1式、マンホール調整工1式、雨水関係桝調整工1式	9,658,000	9,350,000	株式会社丸物出口興産	浜中町浜中桜北7番地	R7.5.30 R7.9.10	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 丸重種市建設有限会社 株式会社丸物出口興産 有限会社石橋組	8,600,000 8,580,000 8,630,000 8,500,000 8,650,000
6	R7.5.26	貴人会館屋根葺替工事	アスファルトルーフィング張替、平面板金葺替(横葺→立平葺に変更) 淀役物板金取替	7,348,000	7,194,000	有限会社島脇建設	浜中町霧多布西1条2丁目74番地	R7.5.30 R7.8.8	株式会社今井建設 農基開発株式会社 丸重種市建設有限会社 株式会社西森建設 有限会社島脇建設	6,700,000 6,650,000 6,600,000 6,750,000 6,540,000
7	R7.6.17	霧多布児童遊園地複合遊具設置工事	既存複合遊具の撤去、新たな複合遊具の設置	7,546,000	7,315,000	有限会社島脇建設	浜中町霧多布西1条2丁目74番地	R7.6.23 R7.10.24	株式会社今井建設 農基開発株式会社 丸重種市建設有限会社 株式会社西森建設 有限会社島脇建設	6,750,000 6,800,000 6,730,000 6,800,000 6,650,000
8	R7.6.17	茶内1条通局部改良工事	オーバーレイ工1式、区画線工1式、交通管理工1式、マンホール調整工1式、雨水関係桝調整工1式	9,900,000	9,680,000	株式会社丸物出口興産	浜中町浜中桜北7番地	R7.6.20 R7.11.5	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 農基開発株式会社 株式会社丸物出口興産 有限会社石橋組	8,840,000 8,870,000 8,920,000 8,800,000 8,900,000

